



**ADENDA N° 2**

**BASES DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA (SEDE OPERATIVA TAWAIRA) Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES (SEDE OPERATIVA SIAPANA) PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL MACUIRA, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS EN LA SEDE OPERATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL BAHÍA PORTETE**

En el marco del proceso de la Licitación No. 001 – 2019 obras, cuyo Objeto de licitación es: **Construcción de obras nuevas de infraestructura (Sede Operativa Tawaira) y adecuación de las instalaciones existentes (Sede Operativa Siapana) para el parque nacional natural Macuira, y construcción de obras nuevas en la Sede Operativa del parque nacional natural Bahía Portete**, y cumpliendo con lo plasmado en la directriz (FI037130) para desarrollar la contratación de suministros, obras y servicios asociados en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países socios, expedida por el KfW; Parques Nacionales Naturales de Colombia, estableció en el numeral **2.3 Cronograma general de la licitación, de la base de licitación No. 001 – 2019**, las siguientes fechas:

<b>Etapa</b>	<b>Fecha límite</b>	<b>Plazo</b>	<b>Hora</b>
Fecha de publicación de las bases de la licitación	El día 18 de octubre de 2019	(0) días	5:00 pm
Fecha límite de solicitudes de información adicional	2 de diciembre de 2019	(45) días calendarios	5:00 pm
Fecha límite de respuestas y aclaraciones a solicitudes de información adicional	7 de diciembre de 2019	(5) días calendarios	5:00 pm
Fecha de cierre de entrega de las ofertas, apertura de la Documentación del proponente (Sobre 1) y publicación del acta protocolo de apertura de sobres.	27 de diciembre de 2019	(10) días calendarios	4:00 pm
Término para la habilitación y calificación de los oferentes, no objeción KfW del acta de evaluación, publicación del acta de adjudicación y/o declaración desierta, negociación y legalización del contrato, no objeción de KfW de la minuta.	28 de febrero de 2020	(60) días calendarios, contados a partir de la apertura de sobres. <b>(Sujeto a consideraciones de ajuste interno).</b>	5:00 pm

Este cronograma es susceptible de prórroga en los siguientes casos:

- Cuando el comité de evaluación requiera solicitar aclaraciones sobre las ofertas, en este caso la entidad contratante dará el plazo estipulado en el cronograma al proponente requerido para su respuesta
- Ante observaciones presentadas por el KfW, en los casos indicados anteriormente.

Dado el trámite de No Objeción ante el KfW, la entidad se ve avocada a realizar la modificación del cronograma mediante la adenda No. 2, estipulando las nuevas fechas así:



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Etapa	Fecha límite	Plazo	Hora
Fecha de publicación de las bases de la licitación	El día 18 de octubre de 2019	(0) días	5:00 pm
Fecha límite de solicitudes de información adicional	2 de diciembre de 2019	(45) días calendarios	5:00 pm
Fecha límite de respuestas y aclaraciones a solicitudes de información adicional	7 de diciembre de 2019	(5) días calendarios	5:00 pm
Fecha de cierre de entrega de las ofertas, apertura de la Documentación del proponente (Sobre 1) y publicación del acta protocolo de apertura de sobres.	27 de diciembre de 2019	(10) días calendarios	4:00 pm
Término para la habilitación y calificación de los oferentes, no objeción KFW del acta de evaluación, publicación del acta de adjudicación y/o declaración desierta, negociación y legalización del contrato, no objeción de KFW de la minuta.	31 de marzo de 2020	(90) días calendarios, contados a partir de la apertura de sobres. <b>(Sujeto a consideraciones de ajuste interno).</b>	5:00 pm

Proyectó: Diana Marcela Clavijo Téllez – Profesional Jurídico Proyecto APDB – KfW  
Revisó: Jenny Alejandra Martínez – Coordinadora Nacional Proyecto APDB - KfW  
Fecha de Publicación: 27 de febrero de 2020