

ADENDA No. 4

BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DE PROFUNDIDAD Y DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE.

En el marco del proceso de la Licitación No. 004 - 2018 obras, cuyo Objeto de licitación es: **Obras civiles de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, de la sede administrativa de la Dirección Territorial Caribe y el amueblamiento, de las áreas priorizadas en el Programa “Áreas protegidas y Diversidad Biológica Fase I”**. Y cumpliendo con lo plasmado en la directriz (FI037130) para desarrollar la contratación de suministros, obras y servicios asociados en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países socios, expedida por el KfW.

Parques Nacionales Naturales de Colombia, manifiesta que el numeral **7.1 Cronograma del proceso de selección, adjudicación y suscripción del contrato**, de la base de licitación No. 004 – 2018 y según adenda No. 3, en el cual se modifico las fechas establecidas para las etapas del proceso, se requiere una nueva modificación de las fechas del cronograma así:

El cronograma actual es:

ETAPA	FECHA LÍMITE	HORA
Fecha de publicación de las bases y documentos de la licitación	El día 2 de marzo de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de solicitudes de información adicional	Cualquier pregunta, comunicación o solicitud de información adicional referente a esta bases están permitidas exclusivamente por escrito a Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la calle 74 No. 11-81 Piso 1 - Correspondencia, hasta el día 5 de abril de 2018, o a la dirección electrónica apoyokfw@parquesnacionales.gov.co , indicando en el asunto: “Solicitud de Información Adicional en el marco de la Licitación No. 004 – 2018”	5:00 Pm
Fecha límite de respuestas y aclaraciones a solicitudes de información adicional y/o adendas	Las solicitudes serán contestadas por escrito a todos los concursantes hasta el día 16 de abril de 2018, publicadas en el mismo sitio web donde se divulgó la presente convocatoria.	5:00 Pm
Fecha de cierre de entrega de las ofertas, apertura de sobres y publicación del acta	El día 18 de abril de 2018, en Parques Nacionales Naturales de Colombia. Tel: (57 1) 3532400 Calle 74 No. 11-81 piso 1 oficina de correspondencia	4:00 Pm

	Bogotá D.C., Colombia.	
Acto de apertura de ofertas y envío protocolaria de apertura al KfW	El día 18 de abril de 2018.	4:10 Pm
Fecha límite para habilitación de las ofertas	El día 16 de mayo de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite para solicitud de aclaración de documentos de la oferta a los oferentes	El día 21 de mayo de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de evaluación	El día 28 de mayo de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de elaboración del informe de evaluación y solicitud de no objeción al KfW.	El día 05 de junio de 2018.	5:00 Pm
Respuesta de no objeción del KfW al informe de evaluación, acta de adjudicación.	El día 27 de junio de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de publicación del acta de adjudicación o de declaración desierta.	El día 29 de junio de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de entrega de la minuta del contrato al proponente seleccionado.	El día 09 de julio de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de suscripción y legalización del contrato.	El día 19 de julio de 2018.	5:00 Pm

Debido al volumen de las propuestas recibidas el día 12 de abril de 2018, fecha establecida por el cierre de entrega de las ofertas, apertura de sobres y publicación del acta, es necesario establecer nuevas fechas en el cronograma. Siendo consecuente y objetivo con lo solicitado por las áreas involucradas para realizar la habilitación y evaluación de las propuestas, en donde manifiestan que las tareas del día a día, las obligaciones adquiridas en la habilitación y evaluación de las Licitaciones 001, 002, 003 y 004 de 2018, les han demandado tiempo adicional, es un motivo fundamental y necesario, prorrogar el cronograma con el fin de no incumplir con los tiempos definidos y poder realizar una rigurosa y objetiva verificación de los documentos y requisitos exigidos en la base de licitación.

Bajo este entendido Parques Nacionales Naturales de Colombia, decide modificar las fechas del cronograma así:



ETAPA	FECHA LÍMITE	HORA
Fecha de publicación de las bases y documentos de la licitación	El día 2 de marzo de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de solicitudes de información adicional	Cualquier pregunta, comunicación o solicitud de información adicional referente a esta bases están permitidas exclusivamente por escrito a Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la calle 74 No. 11-81 Piso 1 - Correspondencia, hasta el día 5 de abril de 2018, o a la dirección electrónica apoyokfw@parquesnacionales.gov.co, indicando en el asunto: " Solicitud de Información Adicional en el marco de la Licitación No. 004 – 2018 "	5:00 Pm
Fecha límite de respuestas y aclaraciones a solicitudes de información adicional y/o adendas	Las solicitudes serán contestadas por escrito a todos los concursantes hasta el día 16 de abril de 2018, publicadas en el mismo sitio web donde se divulgó la presente convocatoria.	5:00 Pm
Fecha de cierre de entrega de las ofertas, apertura de sobres y publicación del acta	El día 18 de abril de 2018, en Parques Nacionales Naturales de Colombia. Tel: (57 1) 3532400 Calle 74 No. 11-81 piso 1 oficina de correspondencia Bogotá D.C., Colombia.	4:00 Pm
Acto de apertura de ofertas y envío protocolaria de apertura al KfW	El día 18 de abril de 2018.	4:10 Pm
Fecha límite para habilitación de las ofertas	El día 25 de mayo de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite para solicitud de aclaración de documentos de la oferta a los oferentes	El día 30 de mayo de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de evaluación	El día 7 de junio de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de elaboración del informe de evaluación y solicitud de no objeción al KfW.	El día 15 de junio de 2018.	5:00 Pm
Respuesta de no objeción del KfW al informe de evaluación, acta de adjudicación.	El día 9 de julio de 2018.	5:00 Pm



Fecha límite de publicación del acta de adjudicación o de declaración desierta.	El día 11 de julio de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de entrega de la minuta del contrato al proponente seleccionado.	El día 18 de julio de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de suscripción y legalización del contrato.	El día 30 de julio de 2018.	5:00 Pm

Elaboró: Parques Nacionales Naturales de Colombia
Fecha de publicación: 16 de mayo de 2018