



Bogotá D.C. 16 de enero de 2020

Señores  
Oferentes Licitación No. 001 de 2019  
La Ciudad

REF.: Ampliación de la fecha para la habilitación y evaluación de las propuestas presentadas en el marco de la Licitación No. 001 de 2019.

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo, de manera atenta se les informa que se amplía la fecha para la habilitación y evaluación de las propuestas presentadas, respecto a la Licitación No. 001 de 2019 para la *“Construcción de obras nuevas de infraestructura (sede operativa Tawaira) y adecuación de las instalaciones existentes (sede operativa Siapana) para el Parque Nacional Natural Macuira, y construcción de obras nuevas en la sede operativa del Parque Nacional Natural Bahía Portete”*.

Lo anterior, debido a que para la fecha estipulada en el acta de cierre de la licitación No. 001-2019 suscrita el día 27 de diciembre de 2019, se estableció que la habilitación y evaluación de las propuestas se realizaría el día 17 de enero de 2020, no obstante la misma no se podrá realizar en la fecha estipulada, dado que no se encuentra en su totalidad el personal idóneo encargado de realizar dicha habilitación y evaluación, por lo que la misma se modificará para el día 22 de enero de 2020, lo anterior sin afectar las fechas establecidas en el cronograma general de la licitación.

Cordialmente,

**Parques Nacionales Naturales de Colombia**